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Betreff: Ersatzneubau Hort Reinhard-Lakomy-Grundschule
Gallinchener StraRe 5, 03051 Cottbus

Information iiber die Vergabe von Bauleistungen nach VOB

Vergabe von Bauleistungen — Los B1 — Erweiterter Rohbau 662.222,66 € (brutto)

Die 1975 aus asbesthaltigen Fassadenplatten errichtete Baracke wird gegenwértig fur den Hortbetrieb
und die Essensversorgung am Standort der Reinhard-Lakomy-Grundschule genutzt. Auf Grund der|
Schadstoffproblematik und dem mangelhaften brandschutz- und bautechnischen Gesamtzustand stellt ein
Ersatzneubau die wirtschaftlichste Variante dar. Dieser wird barrierefrei erschlossen. Der Speiseraum
kann multifunktional z.B. fur Veranstaltungen, wie Elternversammlungen oder als Schulaula, genutzt wer-
den. Der Ersatzneubau ist energetisch optimiert, erfullt alle Anforderungen an den Brandschutz und ver-
fugt Uber einen bedarfsgerecht optimierten Grundriss. Gleichzeitig wird die Warmeversorgung fur den

gesamten Schulkomplex entsprechend der aktuellen Anforderungen erneuert. &
Die Finanzierung der o. g. Leistungen erfolgt mit Mitteln des Kommunal|nvestmonsférderungsgesetzes

(KINVFG).

Das Los B1 umfasst alle erforderlichen Arbeiten fur die Errichtung des Rohbaus (Baustelleneinrichtung,
Gerustbau, Abbruch, Erdarbeiten, Beton- und _Stahlbetonarbeiten, Mauererarbeiten, Abdichtungsarbeiten,

Erdung).

| Im Zuge einer &ffentlichen Ausschreibung haben sich fur die Ausschrelbungsunteriagen 11 Bewerber

angemeldet, zum Eréffnungstermin am 21.06.2017 lag 1 Hauptangebot vor.
Nach Auswertung und Priifungsabschluss am 12.07.2017 wurde die Bauleistung Erweiterter Rohbau

an nachfolgende Firma vergeben:

Terpe Bau GmbH
Schmiedeweg 10
03130 Spremberg OT Terpe
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| Anja Zimmermann
FBL Immobilien

Beratungsergebnis :
Gremium o - - Sitzung am TOP




